Grovt kostnads estimat Berg Skole

Rehabilitering av eksisterende bygning ref utregning rapport +
18,6% prisstigning. Prisestimatet i utredningen er 42,5 MNOK
inkl mva, og denne ber ekes til 50 MNOK inkl mva.

Inventar

Risikoavsetning 15% (hensyntatt kalkyle i oppsett)

BH reserve 12%

Prisstigning

SUM

Enhet

m2
RS
RS
RS
RS

Antall Enhetspris  Sum

50 000 000
2500 000
7 500 000
6 000 000

66 000 000

Kommentarer

lkke medtatt



